

CONTRACT DE LUCRĂRI

PRIMARIA COMUNEI SIBOT
NR. 3195 / 19.12.2011

SC ALSECON II SEBES SRL
NR. 216 / 19.12.2011

1. Părțile contractante

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,
între

PRIMARIA COMUNEI SIBOT cu sediul în localitatea: Sibot, str. Principala, nr. 153, jud. Alba, cod postal 517750, telefon / fax 0258/760101, 0258/760010, 0258/760220, cod fiscal 4562354 reprezentată prin domnul **ILIE TOMUS**, având funcția de primar, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,
și

SC ALSECON II SEBES SRL cu sediul în localitatea Sebes, str. Dorin Pavel, nr. 70, jud Alba, telefon/fax 0258/731358, număr de înmatriculare J01/948/1994, cod fiscal RO6217620, cont trezorerie, RO83TREZ20055069XXX000245 deschis la Trezoreria Sebes, reprezentată prin domnul **BARBAT AXENTE**, având funcția de administrator în calitate de **executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1.- Executantul se obligă să execute lucrările **Lucrari de amenajare parc localitatea Sibot**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări **Lucrari de amenajare parc localitatea Sibot**.

5. Pretul contractului

5.1.- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **24967,77 lei**, la care se adauga T.V.A. **5992,27 lei**.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de **20 zile lucratoare**, de la **20.12.2011** până la **18.01.2012**

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după predarea amplasamentului, la data de **20.12.2011**

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și



Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.


9.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.



9.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmurile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.12 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.



Stamp with illegible text, possibly a signature or date.

10.2 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

10.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.4 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Începerea și execuția lucrărilor

12.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

12.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.



12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13. Întârzierea și sistarea lucrărilor

13.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

13.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea lucrărilor

14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren,



achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

14.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

14.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

15. Perioada de garanție acordată lucrărilor

15.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

15.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

15.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

16. Modalități de plată

16.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege.

16.4 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a



lucrărilor executate.

16.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care un au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanți

19.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.



21. Soluționarea litigiilor

21.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.


23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 19.12.2011 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
PRIMARIA COMUNEI SIBOT
PRIMAR
ILIE TOMUS



Executant,
SC ALSECON II SEBES SRL
ADMINISTRATOR
BARBAT AXENTE



COMUNA SIBOT
PRIMARIA
ROMANIA

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AMPLASAMENT

Incheiat azi 20.12.2011 cu ocazia predarii amplasamentului liber de sarcini,
in vederea executiei obiectivului **Lucrari de reabilitare parc localitatea Sibot.**

Am predat,

PRIMARIA COMUNEI SIBOT


PRIMAR



Am primit,

SC ALSECON II SEBES SRL

ADMINISTRATOR



COMUNA SIBOT
PRIMARIA
ROMANIA

NR. 3148/ 19.12.2011


ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR

Catre,
SC ALSECON II SEBES SRL

Prin prezentul ordin de incepere a lucrarilor va aducem la cunostinta ca societatea dumneavoastra poate incepe lucrarile la investitia: "**Lucrari de reabilitare parc localitatea Sibot**", lucrari ce se vor executa in conformitate cu oferta prezentata de dumneavoastra.

Va multumim,

PRIMAR
ILIE TOMUS



Persoana juridica achizitoare
COMUNA SIBOT

Obiectivul: 0045 45000000 PARC COMUNA SIBOT
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Situatie de plata cumulat
Deviz 146008 Lucrari de amenajare parc

Categoria de lucrari: 0110

Preturi la zi. Preturile sunt exprimate in RON

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. ori.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCA01A1 M.C.	45.000	0.00	0.00					
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT		31.00		1395.00		0.00	0.00	1395.00
002	DA06B1 M.C.	15.000	45.14	677.14					
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		3.69		55.31		124.12	0.00	856.57
			8.28						
			0.00						
003	TSD15A1 M.C.	7.500	46.34	347.53					
	STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOUL COMPRESOR DE 10-12T		12.17		91.28		22.05	0.00	460.85
			2.94						
			0.00						
004	DD02A1 [2] MP.	150.000	42.88	6431.55					
	PAVAJ EXTERIOR CU PAVAJE DIN BETON AUTOBLOCANTE DE 6 CM		6.68		1001.48		16.95	0.00	7449.98
			0.11						
			0.00						
005	D230H1 M.C.	14.000	231.77	3244.80					
	BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/		3.01		42.14		68.04	0.00	3354.97
			4.86						
			0.00						
006	DE10A1 M	200.000	23.09	4618.34					
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT OTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM		5.90		1180.50		0.00	0.00	5798.84
			0.00						
			0.00						
006	2100957 M.C.	9.000	190.00	1710.00					
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		0.00		0.00		0.00	0.00	1710.00
			0.00						
			0.00						
007	TRA01A05 TONA	91.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		0.00		0.00		0.00	364.00	364.00
			0.00						
			4.00						
008	TRA01A30 TONA	27.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		0.00		0.00		0.00	405.00	405.00
			0.00						
			15.00						
009	TRA06A20 TONA	18.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		0.00		0.00		0.00	241.20	241.20
			0.00						
			13.40						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	17029.35	3765.69	231.16	1010.20	22036.41

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	231.16

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	1 010.20
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.20800 =	783.26
-SCMAJ:	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.00500 =	18.83
-F.N.U.A.S.	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.00850 =	32.01
-CASS	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.05200 =	195.82
-FOND DE RISC	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.00279 =	10.51
*FOND DE GARANTARE CREANTE	(3765.69 + 231.16 * 0.000 + 1010.20 * 0.000) * 0.00250 =	9.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	17029.35	4815.53	231.16	1010.20	23086.24

Cheltuieli indirecte:

23086.24 * 0.0500 =	1 154.31
---------------------	----------

Profit:


24240.56 * 0.0300 =	727.22
---------------------	--------

TOTAL GENERAL DEVIZ:	24 967.77
TOTAL GENERAL DEVIZ IN PRET CONTRACTARE:	24 967.77
Valoarea actului additional:	0.00
TVA 24967.77 * 24.0% =	5 992.27
TOTAL cu TVA	30 960.04

DEBITANT
SC ALSECON II SEBES SRL



BENEFICIAR
COMUNA SIBOT



Obiectivul: 0121 45000000 PARC COMUNA SIBOT
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 444000 Lucrari de amenajare parc

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (CHF /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCA01A1	M.C.	45.000						
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT									
002	DA06B1	M.C.	15.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
003	TSD15A1	M.C.	7.500						
TAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE INSTARE CP COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T									
004	DD02A1	[2] MP.	150.000						
PAVAJ EXTERIOR CU PAVAJE DIN BETON AUTOBLOCANTE DE 6 CM									
005	DZ30H1	M.C.	14.000						
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/									
006	DB10A1	M	200.000						
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM									
006	2100957	M.C.	9.000						
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622									
007	TRA01A05	TONA	91.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.									
008	TRA01A30	TONA	27.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.									
009	TRA06A20	TONA	18.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SCHEU:
-F.N.U.A.S.
-CASS
-FOND DE RISC
-FOND DE GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

COMUNA SIBOT
PRIMARIA
ROMANIA

NR. 3109 / 06.12.2011


CERERE DE OFERTA

Catre: **SC ALSECON II SEBES SRL**

Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de 16.12.2011 o oferta detaliata (materiale, manopera, utilaje, transport), pentru urmatoarea lista de cantitati de lucrari: **LUCRARI DE REABILITARE PARC LOCALITATEA SIBOT**

Va multumim,

Primar,
TOMUS ILIE



Nr. inv. 211/08.12.2011

Am primit in exemplar
157AS DNEA



Obiectivul: 0045 45000000 PARC COMUNA SIBOT
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 146008 Lucrari de amenajare parc

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Succapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCA01A1	M.C.	45.000	0.00	0.00				
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT			31.00		1395.00		0.00	1395.00
002	DA06B1	M.C.	15.000	45.14	677.14				
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			3.69		55.31		124.12	856.57
				8.28				0.00	
				0.00					
003	TSD15A1	M.C.	7.500	46.34	347.53				
	STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T			12.17		91.28		22.05	460.85
				2.94				0.00	
				0.00					
004	DD02A1	[2] MP.	150.000	42.88	6431.55				
	PAVAJ EXTERIOR CU PAVAJE DIN BETON AUTOBLOCANTE DE 6 CM			6.68		1001.48		16.95	7449.98
				0.11				0.00	
				0.00					
005	DZ30H1	M.C.	14.000	231.77	3244.80				
	BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/			3.01		42.14		68.04	3354.97
				4.86				0.00	
				0.00					
006	DE10A1	M	200.000	23.09	4618.34				
	MURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			5.90		1180.50		0.00	5798.84
				0.00				0.00	
				0.00					
006	2100957	M.C.	9.000	190.00	1710.00				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00		0.00		0.00	1710.00
				0.00					
				0.00					
007	TRA01A05	TONA	91.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			0.00		0.00		0.00	364.00
				0.00				364.00	364.00
				4.00					
008	TRA01A30	TONA	27.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			0.00		0.00		0.00	405.00
				0.00				405.00	405.00
				15.00					
009	TRA06A20	TONA	18.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			0.00		0.00		0.00	241.20
				0.00				241.20	241.20
				13.40					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	17029.35	3765.69	231.16	1010.20	22036.41

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 231.16

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 1 010.20

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.20800 = 783.26

-SOMAJ:

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.00500 = 18.83

-F.N.U.A.S.

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.00850 = 32.01

-CASS

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.05200 = 195.82

-FOND DE RISC

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.00279 = 10.51

-FOND DE GARANTARE CREANTE

(3765.69 + 231.16 * 0.000 +
 1010.20 * 0.000) * 0.00250 = 9.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	17029.35	4815.53	231.16	1010.20	23086.24

Cheltuieli indirecte:

23086.24 * 0.0500 = 1 154.31

Profit:

24240.56 * 0.0300 = 727.22

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 24967.77 * 24.0% = 5 992.27

TOTAL cu TVA

30 960.04

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC ALSECON II SEBES SRL

DEVIZIER



COMUNA SIBOT
PRIMARIA
ROMANIA

NR: 3109 / 06.12.2011

CERERE DE OFERTA

Catre: **SC AQUA VISCSRL**

Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de 16.12.2011 o oferta detaliata (materiale, manopera, utilaje, transport), pentru urmatoarea lista de cantitati de lucrari: **LUCRARI DE REABILITARE PARC LOCALITATEA SIBOT**

Va multumim,

Primar,
TOMUS ILIE



*Am primit un exemplar
9.12.2011*

A handwritten signature in black ink.

Persoana juridica achizitoare
COMUNA SIBOT

Obiectivul: 0008 45000000 PARC COMUNA SIBOT
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 257108 LUCRARI DE AMENAJARE PARC SIBOT

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCA01A1 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT	M.C.	45.000	0.00 27.90 0.00 0.00	0	1255	0	0	1255
002	DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	15.000	49.66 3.32 7.99 0.00	745	50	120	0	914
003	TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	M.C.	7.500	50.97 10.95 2.45 0.00	382	82	18	0	483
004	DD02A1 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP	MP.	150.000	50.98 6.01 0.10 0.00	7647	901	16	0	8564
005	DZ30H1 BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 350CU CRIEPLURA SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/	M.C.	14.000	254.95 2.71 5.68 0.00	3569	38	80	0	3687
006	DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	200.000	25.40 5.31 0.00 0.00	5080	1062	0	0	6143
006	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	9.000	209.00 0.00 0.00 0.00	1881	0	0	0	1881
007	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONA	91.000	0.00 0.00 0.00 3.50	0	0	0	318	318
008	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONA	27.000	0.00 0.00 0.00 19.00	0	0	0	513	513
009	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	TONA	18.000	0.00 0.00 0.00 8.50	0	0	0	153	153

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
69.591	19304.87	3389.12	233.27	984.50	23911.76

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 233.27

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 984.50

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.20800 = 704.94

-SOMAJ:
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.00500 = 16.95

-P.N.U.A.S.
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.00850 = 28.81

-CASS
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.05200 = 176.23

-FOND DE RISC
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.00279 = 9.46

-FOND DE GARANTARE CREANTE
 (3389.12 + 233.27 * 0.000 +
 984.50 * 0.000) * 0.00250 = 8.47

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
69.591	19304.87	4333.97	233.27	984.50	24856.61

Cheltuieli indirecte:
 24856.61 * 0.0600 = 1 491.40

Profit:
 26348.01 * 0.0500 = 1 317.40

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA 27665.41 * 24.0% = 27 665.41
 TOTAL cu TVA 6 639.70
 34 305.11

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC AQUA VISION SRL



Obiectivul: 0090 45000000 PARC COMUNA SIBOT
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 257108 LUCRARI DE AMENAJARE PARC

Categoria de lucrari: 0110

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				
A R T I C O L				
S P O R M A T M A N U T I				
	GR./UA	GR.TOT.	PU MAN	VAL MAN
			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
			T O T A L =	
001 RPCA01A1	M.C.	45.000	0.00	0.00
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE			26.88	1209.46
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU			0.00	0.00
MALURI NESPRIJINIT			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1209.46
002 DA06B1	M.C.	15.000	47.85	717.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC			3.20	47.95
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI			9.74	146.16
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		911.88
003 TSD15A1	M.C.	7.500	49.12	368.38
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE			10.55	79.14
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU			3.60	27.01
COMPRESOR DE 10-12T			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		474.53
004 DD02A1	{ 1} MP.	150.000	45.45	6817.44
PAVAJ EXTERIOR CU PAVAJE DIN BETON			5.79	868.28
AUTOBLOCANTE DE 6 CM			0.13	19.29
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		7705.02
005 DZ30H1	M.C.	14.000	245.68	3439.49
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT			2.61	36.53
MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR			6.18	86.58
BETON CAP 25-35 MC/			0.00	0.00
	0.360	5 Total=		3562.60
006 DE10A1	M	200.000	24.48	4895.44
PIEDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			5.12	1023.49
PROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00	0.00
30 X 15 CM			0.00	0.00
	0.113	23 Total=		5918.93
006 2100957	M.C.	9.000	201.40	1812.60
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1812.60
007 TRA01A05	TONA	91.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 5 KM.			3.67	334.43
	0.000	0 Total=		334.43
008 TRA01A30	TONA	27.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 30 KM.			19.95	538.65
	0.000	0 Total=		538.65

009	TRAGAZO	TONA	18.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
	DIST. =20KM			8.93	160.65
		0.000	0 Total=		160.65

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	18051.11	3264.85	279.05	1033.72	22628.74

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 279.05

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 1 033.72

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.20800 = 679.09

-SOMAJ:

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.00500 = 16.32

-F.N.U.A.S.

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.00850 = 27.75

-CASS

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.05200 = 169.77

-FOND DE RISC

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.00279 = 9.11

-FOND DE GARANTARE CREANTE

(3264.85 + 279.05 * 0.000 +
 1033.72 * 0.000) * 0.00250 = 8.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
28.024	18051.11	4175.06	279.05	1033.72	23538.95

Cheltuieli indirecte:

23538.95 * 0.0800 = 1 883.12

Profit:

25422.06 * 0.0400 = 1 016.88

TOTAL GENERAL DEVIZ:

ACTIVA 26438.95 * 24.0% = 26 438.95

TOTAL cu TVA

6 345.35
 32 784.29

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CASA LUC SRL

DEVIZIER